

Số: 304/BV-KHTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Vv: Vận chuyển thiết bị sang khu
nhà mới của khoa Gây mê hồi sức.

Kính gửi: Các Công Ty Vận Chuyển, Lắp Đặt Thiết Bị Y Tế

Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Tín có nhu cầu tiếp nhận báo giá để vận chuyển các thiết bị hiện có tại khu công trình cũ sang khu công trình mới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Tín.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Phạm Văn Hạnh – Phụ trách TTBYT – Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín.
 - SĐT: 0333.18.18.16
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: **Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Tín, Số 115 Đường Nguyễn Phi Khanh, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội.**
 - Hoặc nhận qua email: vanban.tbytbvt@gmail.com (*Bản điện tử*)
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 4 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các thiết bị vận chuyển sang nhà mới của khoa GMHS chi tiết như sau:

(Đính kèm Phụ lục số 01).

2. Địa điểm vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bàn giao: được nêu trong Phụ lục số 01.

3. Thời gian thực hiện: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% sau khi hoàn thành công việc và cung cấp đầy đủ chứng từ kèm theo.

5. Các thông tin khác: Hồ sơ, báo giá bao gồm: Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị.

- Giá, báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, di chuyển, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như đề gửi.

- Lưu: KHTH, VT.



Nguyễn Văn Cường

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo công văn số : 304/BV-KHTH ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Huyện Thường Tín)

STT	Tên thiết bị	Model/Hãng/ Nước SX	SN	SL	Tình trạng	Mô tả vị trí chuyển thiết bị + lắp đặt + chạy thử + nghiệm thu	Khoa	Năm SD
1	Đèn mổ treo trần	Steris / Mỹ	0417511024	01	Đang hoạt động	Từ khoa GMHS tầng 1 Nhà C đến phòng mổ tầng 3 khoa GMHS Toà nhà 9 tầng mới	GMHS	2011
2	Đèn mổ treo trần	Martin/ Đức	96D360	01	Đang hoạt động	Từ khoa GMHS tầng 1 Nhà C đến phòng mổ tầng 3 khoa GMHS Toà nhà 9 tầng mới	GMHS	2010
3	Máy X quang C-arm	Opescope acteno/ Shimadzu/ Nhật	MQD6DBD DA002	01	Đang hoạt động	Từ khoa GMHS tầng 1 Nhà C đến phòng mổ tầng 3 khoa GMHS Toà nhà 9 tầng mới	GMHS	2023

